
Vállalkozási szerződéses feltételek 

amely létrejött egyrészről  
Név: … 
Cím/székhely: … 
Elérhetőség: … 
Adószám: … 
Bankszámlaszám: … 
Cégjegyzékszám: …  
Képviseletében eljáró személy neve: … 
mint megrendelő (továbbiakban: Megrendelő), 

másrészről*  
Név: …  
Cím/székhely: …  
Elérhetőség: … 
Adószám: … 
Bankszámlaszám: … 
Cégjegyzékszám: … 
Kamarai regisztrációs szám: 
Képviseletében eljáró személy neve: … 
Elérhetősége: … (*megjegyzés: közös ajánlattevők esetén valamennyi ajánlattevőt külön-külön 
fel kell sorolni és valamennyi ajánlattevő külön-külön köteles a szerződést aláírni!) 
……………., mint vállalkozó (továbbiakban: Vállalkozó) között, az alábbiak szerint: 

A Megrendelő 2017. év ........ napján felhívást tett közzé, mely eljárás eredményeként a 
Vállalkozó mint nyertes ajánlattevő jogosult a szerződésben foglalt a „Kertészeti dísznövény 
palántanevelő üvegház I. ütemének építése a Szigetszentmiklós Csepeli u. 0173/68 Hrsz.-on” 
munkák elvégzésére. 

A Megrendelő ezúton nyilatkozik, hogy a jelen szerződésben meghatározott építőipari 
kivitelezési tevékenység ellenértékének pénzügyi fedezetével rendelkezik. 

1. A SZERZŐDÉS TÁRGYA

1.1. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja az Ajánlatkérő által …-n megküldött eljárást 
megindító felhívás szerint a Kertészeti dísznövény palántanevelő üvegház építése a 

Szigetszentmiklós Csepeli u. 0173/68. Hrsz. alatt, VP-2-4.1.3.1-16 projekthez 
kapcsolódóan a Szigetszentmiklós Csepeli u. 0173/68. Hrsz. alatti üvegház és 
kapcsolódó technológia kivitelezését, vállalkozási szerződés keretében. 

1.2. A szerződés mellékletei a szerződés részét képezik, azokkal együtt értelmezendők. 
1.3. Az építési munkaterület adatai:  

Cím: Szigetszentmiklós, külterület. 
Helyrajzi szám: 0173/68. 
Az építményre, építési tevékenységre vonatkozó követelmény meghatározása: az építési 
munkákra vonatkozó Magyar Szabványokban foglalt követelményrendszer. 

1.4. Teljesítési határidő: 
Az építési munkák teljesítésének határideje: szerződés hatálybalépésétől számított … 
naptári nap /nyertes ajánlattevő megajánlása alapján/ (ld. 19.6. pont). 



2. A SZERZŐDÉS TELJES MŰSZAKI TARTALMA, A MEGRENDELŐ
ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI

2.1. A Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó pedig a jelen szerződésben foglaltak szerint 
vállalja, a Megrendelő Kertészeti dísznövény palántanevelő üvegház építése a 

Szigetszentmiklós Csepeli u. 0173/68. Hrsz. alatt, VP-2-4.1.3.1-16 projekthez 
kapcsolódóan Szigetszentmiklós Csepeli u. 0173/68. Hrsz. alatti üvegház és 
kapcsolódó technológia kivitelezését.  

2.2. Vállalkozó kijelenti, hogy a technológiai tervet, és a munkaterületet megismerte, azt a 
feladat meghatározásához szükséges mértékben és az elvárható gondossággal 
tanulmányozta és ajánlatát ennek alapján tette meg. A Vállalkozó kijelenti, hogy a 
technológiai tervet előzetesen megvizsgálta és azt kivitelezésre alkalmasnak találta. Kötelezi 
magát arra, hogy a létesítmény kivitelezését megfelelő műszaki tartalommal a vonatkozó 
hatályos jogszabályok és hatósági előírások betartásával végzi el. A Vállalkozó a 
technológiai terv szerinti kivitelezésért tartozik felelősséggel. Ha a technológiai tervnek 
megfelelően elkészített létesítmény utóbb felmerülő tervezési hiba következtében válik 
hibássá, ezért a tervező felelős. 

2.3. A kivitelező a beruházást az ajánlata részét képező projekt terv alapján valósítja meg. A 
kivitelező a szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy a kivitelezésre vonatkozó 
tervdokumentáció, a helyszín és a feladat teljeskörű ismerete és minden megvalósítási adat 
és igény megértése szerint készült.  
Kivitelező a szerződés megkötésével egyidejűleg elfogadja, hogy a projekt megvalósítása 
során a kiviteli ütemtervet és pénzügyi-számlázási ütemtervet a valós álláshoz igazítva 
folyamatosan frissíti.  

3. A SZERZŐDÉS ALAPJÁT KÉPEZŐ DOKUMENTUMOK (MELLÉKLETEK)

3.1. Technológiai terv. 
3.2. Közbeszerzési dokumentumok. 
3.3. Az ajánlattevők kérdéseire adott válaszok, és minden egyéb – az ajánlat benyújtásáig 

keletkezett – írásos információ. 
3.4. A nyertes ajánlat. 
3.5. A kiviteli ütemterv és a pénzügyi-számlázási ütemterv, melyet Vállalkozó készít el a 

megrendelő által biztosított ütemezés alapján (együtt: projektterv). 

4. A SZERZŐDÉSES ELLENÉRTÉK ÉS FIZETÉSÉNEK RENDJE 
(ELSZÁMOLÁS)

4.1. Az elszámolás formája, módja, a fizetés módja, határideje, szakaszai 
4.1.1. Vállalkozó a jelen szerződésben foglalt munkákat egyösszegű átalányáron vállalja, 

amely ajánlata alapján: 

Nettó szerződéses ellenérték (a megajánlott áfa nélkül számított ellenszolgáltatás) 
………… Ft + ÁFA, azaz bruttó ………… Ft. 

Megrendelő nyilatkozik, hogy a jelen beszerzés hatálya alá tartozó, szolgáltatás nyújtásnak 
minősülő építési-szerelési és egyéb szerelési munkák az általános forgalmi adóról szóló 
2007. évi CXXVII. törvény 142. § (1) bekezdés b) pontja alá tartoznak (fordított áfa 
fizetés). 



4.1.2 A fenti 4.1.1. pont szerinti vállalási ár a befejezési határidőre prognosztizált egyösszegű 
átalányár, amely a munkahelyi adottságok és a 3. pontban felsorolt dokumentumok és 
információk alapján, a Vállalkozó felülvizsgálatának figyelembevételével került 
meghatározásra. Vállalkozó mindezek tényét kifejezetten tudomásul veszi, és jelen 
szerződés aláírásával kijelenti, hogy a fentiekben megjelölt ellenérték kialakítása során 
figyelemmel volt ezen tényre.  

4.2. A Vállalkozó fenti áron felül semmiféle címen többletköltséget nem érvényesíthet, kivéve a 
Megrendelő által elrendelt pótmunkák ellenértékét. A Vállalkozó kijelenti, hogy a 
többletmunka kockázatát magára vállalja, azt a Vállalkozó köteles külön térítés nélkül 
elvégezni, annak ellenértékét nem érvényesítheti. 

4.3. Utólag az árképzésben tapasztalt hibák, vagy egyéb tévedések nem szolgálhatnak alapot az 
átalányár megemelésére. 

4.4. A vállalkozás ellenértékének elszámolása a jóváhagyott kiviteli ütemterv és a pénzügyi-
számlázási ütemterv szerint történik, mely ütemtervek kialakítása illeszkedik az eljárást 
megindító felhívásban meghatározott kikötésekhez. 

4.5. A kivitelezési munkák vonatkozásában a Vállalkozó összesen 1 előlegigény, 3 részszámla 
és 1 végszámla benyújtására jogosult, a jelen szerződés mellékletét képező kiviteli és 
pénzügyi-számlázási ütemtervek alapján, ahol az előleg számla értéke a szerződéses összeg 
maximum 10 %-a, a részszámlák összege a szerződéses ár nettó összegének minimum 70 
%-a. A részszámlák az adott ütem során ténylegesen elvégzett munkákról nyújthatók be a 
teljesítés 30%-os készültségi szintjének elérését követően. 

Amennyiben … napig (a szerződés hatálybalépése esetén a szerződés fedezetét biztosító 
szerződésben/jogi aktusban meghatározott határnapig) nem került sor a vállalkozói készre 
jelentést követő sikeres műszaki átadás-átvételéhez kapcsolódó teljesítésigazolás alapján a 
végszámla kiállítására, úgy Vállalkozó jogosult az aktuális műszaki készültség 
függvényében, arra vonatkozó teljesítésigazolás alapján számlát kiállítani. 

A végszámla a sikeres műszaki átadás-átvételt követően, a műszaki átadás-átvételéhez 
kapcsolódó teljesítésigazolás alapján állítható ki. 

A számla kötelező mellékletei: 
- Mérnök nyilatkozat a műszaki megvalósulás %-os mértékének igazolásáról; 
- köztartozás mentes igazolás; 
- építési napló releváns része; 
- részletes költségvetési főösszesítő. 

4.6. Megrendelő a műszaki átadás-átvétel és teljesítésigazolás vonatkozásában a Kbt. 135. § 
rendelkezési szerint jár el. 

4.7. A vállalkozási munkák tekintetében a rész- és végteljesítésre vonatkozó jegyzőkönyvet kell 
felvenni. A műszaki átadás-átvétel és a teljesítésigazolás tényét rögzíteni kell az Építési 
Naplóban is. 

4.8. A teljesítés befejezettnek tekintendő a végső műszaki átadás-átvételt igazoló jegyzőkönyv 
aláírásával. 

4.9. A műszaki átadás-átvételről jegyzőkönyv készül. Megrendelőnek hiányos vagy hibás 
teljesítés esetében jogában áll a műszaki átadás - átvételi jegyzőkönyvben a hiányok 
és/vagy hibák megszüntetésére vonatkozóan póthatáridőt megjelölni. A teljesítési 
határidőn túlnyúló póthatáridő megállapítása nem jelenti azt, hogy a Megrendelő lemond a 



kötbérigényéről. A vállalkozó általi tényleges teljesítés időpontja a szerződés szerinti 
maradéktalan teljesítés időpontja.  

4.10. A műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv felvételére a Vállalkozó távollétében is sor 
kerülhet, ha Vállalkozó előzetes értesítés ellenére nem jelenik meg az eljáráson. Az így 
felvett és a Vállalkozónak haladéktalanul megküldött jegyzőkönyvben rögzített 
megállapításokra Vállalkozónak 3 munkanapon belül írásban kell reagálnia. Ennek 
elmulasztása esetén úgy kell tekinteni, hogy Vállalkozó elfogadja a jegyzőkönyvben 
foglaltakat.   

4.11. A Vállalkozó a műszaki átadás-átvétel és üzembe helyezési eljárás sikeres lebonyolítása 
érdekében köteles a műszaki átadás-átvételhez szükséges iratokat átadni a Megrendelő 
részére a szerződés 13.8 pontjának megfelelően.  

4.12. A szerződés teljesítésének feltétele a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárása. A 
szerződés tárgyával kapcsolatos kárveszély a munkák hiány – és hibamentes átadás-
átvételére vonatkozó jegyzőkönyv aláírását követően száll át a Vállalkozóról Megrendelőre. 

4.13. Kivitelező a szerződés megkötésével egyidejűleg elfogadja, hogy az általa benyújtott 
számlához az előírt mellékleteket rendelkezésre bocsátja, valamint hogy a Támogató 
Szervezet további mellékletek, nyilatkozatok csatolására is felhívhatja közvetlenül vagy a 
Megrendelőn keresztül.  A kivitelező elfogadja, hogy a megfelelő és hibátlan mellékletek 
nélkül a számlája nem kerül kiegyenlítésre, valamint tudomásul veszi, hogy a kért számla 
mellékletek beadásának késedelme esetén a számlájának kiegyenlítése is késni fog.  

4.14. Előteljesítést, illetve az ütemtervtől való esetleges pozitív eltérést a számla kiállításának 
esedékessége előtt 30 nappal be kell jelenteni. Előteljesítés kizárólag a Megrendelő 
képviselőjének, a projekt menedzser előzetes írásbeli hozzájárulásával lehetséges.  

4.15. Az építési munkákhoz szükséges víz és villany vételezéséhez a Vállalkozónak hiteles 
mérővel ellátott ideiglenes vételi helyet kell létesíteni. A mérők leolvasási jegyzőkönyve 
alapján a felhasznált vizet és villanyt a Megrendelő a Vállalkozónak leszámlázza. A 
leszámlázott költséget Vállalkozó valós pénzmozgással köteles kiegyenlíteni, a 
projektfinanszírozás előírásai miatt a Ptk. szerinti beszámítással történő kompenzáció nem 
lehetséges.  

4.16. Megrendelő a vállalt teljesítési határidő késedelmes teljesítése esetén 30 napot elérő 
vagy azt meghaladó mértéknél egyoldalúan jogosult: 

-  a szerződéstől elállni a szerződés teljesítésének meghiúsulására hivatkozva, abban 
az esetben, ha a késedelem a Vállalkozó hibájából keletkezett.  

- és jogosult a Vállalkozó költségére a még el nem végzett munkákat más 
vállalkozóval befejezni. 

4.17. A számla pénzügyi teljesítése: 
A Megrendelő fizetési kötelezettségét – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013 évi V. 
törvény (a továbbiakban: Ptk.) Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésével összhangban a tartalmilag 
és formailag szabályszerűen kiállított – számla kézhezvételének napját követő harminc (30) 
napon belül átutalással teljesíti a Vállalkozó bankszámlájára. A Megrendelő részéről a 
számla teljesítésigazolására a Megrendelő műszaki ellenőre és képviselője együttesen 
jogosult. A teljesítésigazolás alapja a 4.7. pont szerinti szakmai (rész) teljesítésigazolás. 
Amennyiben Vállalkozó a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, a számlák kifizetésére a 
Kbt. 135. § (3) bekezdésben foglaltak szerint az alábbiak szerint kerül sor: 

a) a Vállalkozók legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig nyilatkoznak, hogy
közülük melyik mekkora összegre jogosult az ellenértékből; 



b) az összes Vállalkozó legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig nyilatkozik, hogy
az általa a teljesítésbe a 138. § szerint bevont alvállalkozók egyenként mekkora összegre 
jogosultak az ellenértékből; 
c) a Megrendelő felhívja a Vállalkozó(kat) valamint a b) pont szerinti alvállalkozókat, hogy
a teljesítés elismerését követően állítsák ki számláikat, egyidejűleg felhívja őket, hogy 
amennyiben nem szerepelnek az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a 
továbbiakban: Art.) 36/A. §-a szerinti köztartozásmentes adózói adatbázisban, nyújtsák be 
a tényleges kifizetés időpontjától számított harminc napnál nem régebbi együttes 
adóigazolást; 
d) a Megrendelő a Vállalkozói és az alvállalkozói teljesítés ellenértékét a számla
kézhezvételét követő harminc napon belül utalja át minden egyes Vállalkozónak és 
alvállalkozónak; 
e) a d) pontban foglaltaktól eltérően, ha valamely Vállalkozónak, vagy alvállalkozónak a
kifizetés időpontjában az együttes adóigazolás alapján köztatozása van, a Megrendelő a 
Vállalkozói, illetve az alvállalkozói teljesítés ellenértékét a köztartozás erejéig az Art. 36/A. 
§ (3) bekezdése szerint visszatartja.

4.18. A Kbt. 135. § (7) bekezdése szerint Vállalkozó a szerződésben foglalt vállalkozói díj 
10%-ának megfelelő összeg előlegként történő kifizetését kérheti. Az előleg összege a 
végszámla (vagy a szerződés felmondása esetén az utolsó részszámla) összegéből kerül 
levonásra a szerződéskötéskor aktualizált pénzügyi-számlázási ütemterv szerint. 
Amennyiben a Vállalkozó kéri az előleg kifizetését, úgy azt Megrendelő legkésőbb az 
építési munkaterület átadását követő 15 napon belül köteles kifizetni.  

4.19. A jelen szerződés szerinti kifizetések az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII Tv. 
36/A. § hatálya alá tartoznak. 

4.20. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés 
teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont 
ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és 
amelyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. 

4.21. Vállalkozó kötelezettséget vállal továbbá arra, hogy a szerződés teljesítésének teljes 
időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a 
Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti. 

4.22. A külföldi adóilletőségű Vállalkozó köteles a szerződéshez arra vonatkozó 
meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság 
közvetlenül beszerezhet a Vállalkozóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély 
igénybevétele nélkül. 

4.23. A szerződés tárgyát képező szolgáltatás-nyújtásnak minősülő építési-szerelési és egyéb 
szerelési munkák az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142. § (1) 
bekezdés b) pontja alá tartoznak 

4.24. Alkalmazandó jogszabályok: az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.), 
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (Áht.). 

5. A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSE



5.1. MUNKATERÜLET ÁTADÁSA 
Megrendelő (a műszaki ellenőr útján) a kivitelezésre alkalmas munkaterületet legkésőbb a 
szerződés hatálybalépését követő napon átadja Vállalkozó részére, a munkák végzéséhez 
szükséges dokumentumokkal együtt. 

5.2 Amennyiben a Vállalkozónak fel nem róható okokból nem lenne tartható a beruházás 
kivitelezési ideje, a Ptk. szabályai vonatkoznak a teljesítésre (A jogosult késedelme a kötelezett 
egyidejű késedelmét kizárja), illetve vis maior helyzet esetén a kivitelezés határideje a vis maior 
helyzet időtartamával meghosszabbodik. 

6. VAGYON- ÉS FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS

A Vállalkozó teljes felelősséggel tartozik a szerződésben vállalt munkáért, a munka 
megkezdésétől a műszaki átadás-átvételi igazolás kibocsátásának napjáig, és az üzemszerű 
használat során a vállalt garanciális időszakban is felelősséggel tartozik a szerződésben vállalt 
munkáért. 
A Vállalkozó a véghatáridőtől köteles garanciát vállalni! 

A Vállalkozó a jelen szerződésben vállalt és részletezett tevékenységéért, az általa épített 
műtárgyak minőségéért a garanciális/jótállási időn túl szavatossággal tartozik.  

A Vállalkozó köteles biztosítani a Megrendelőt minden olyan veszteséggel és követeléssel 
szemben, amely harmadik személynek okozott személyi sérülések és dologi károk, valamint az 
ezekre visszavezethető vagyoni károk következtében jelentkeznek. 

Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a tevékenységével összefüggő, illetve a szerződés időtartama 
alatt keletkező károkra a Megrendelő felelősséget nem vállal és nem nyújt külön térítést a 
károk elhárítására. 

7. A MEGRENDELŐ KÖTELEZETTSÉGEI ÉS JOGAI

7.1. A Megrendelő jogosult és köteles (a Kbt. rendelkezéseinek maradéktalan betartása mellett): 
7.1.1. a munkaterületet (a külső műszaki ellenőr  útján) munkavégzésre alkalmas állapotban 

Vállalkozó rendelkezésére bocsátani, átadását ütemezni; a munkaterületek átadását 
Felek jegyzőkönyvben kötelesek dokumentálni. 

7.1.2. a munkák bármely részei szintjét, vonalvezetést, helyzetét és méreteit megváltoztatni; 
7.1.3. bármely munka anyagát, technológiáját, minőségét megváltoztatni, a folyamatban lévő 

és az elvégzett munkát és a felhasználásra kerülő anyagokat ellenőrizni, azzal, hogy 
nem mentesül a vállalkozó a felelősség alól, ha a Megrendelő az ellenőrzést 
elmulasztotta vagy nem megfelelően végezte el. 

7.1.4. kitűzni a műszaki átadás-átvétel időpontját a készre jelentés alapján, a készre jelentés 
kézhezvételétől számított 15 naptári napon belül (a műszaki ellenőr útján); 

7.1.5. más vállalkozóval elvégeztetni a kifogásolt, vagy hiányolt munkákat, a Vállalkozó 
költségére, ha írásbeli felszólítására a Vállalkozó a kifogásolt, vagy hiányolt 
cselekményeket nem javítja, illetve nem pótolja a felszólításban meghatározott 
határidőre; 

7.1.6. a teljesített és igazolt munka ellenértékét kifizetni; 
7.1.7. a Vállalkozóval mindenkor együttműködni; 



7.1.8. a beépítésre kerülő burkolóanyagok, felirati rendszerek, a terveken nem pontosított 
látszó felületek, az elektromos és vizes berendezések, szerelvények, anyagát és színét 
kiválasztani. 

7.2. Ha a Megrendelő fentiekben deklarált jogánál fogva a szerződés tartalmában változásokat 
rendel el, és ha a változások olyan jellegűek, hogy jelen szerződés módosítását is 
megkövetelik, úgy azt a szerződő felek az elrendelt módosításoknak megfelelően rögzítik, 
és a szerződésben és az ajánlatban foglaltak szerint járnak el a Kbt.-ben meghatározott 
feltételek betartása mellett.  

7.3. Fizetési késedelem esetén Megrendelő a Ptk. szerinti késedelmi kamat felszámítására 
jogosult, melynek mértéke a Ptk.-ra figyelemmel a késedelemmel érintett naptári félév első 
napján érvényes jegybanki alapkamat 8 százalékponttal növelt értéke. (Ptk. 6:155. §) 

8. A VÁLLALKOZÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

8.1. A Vállalkozó jogai és kötelezettségei: 
8.1.1. az építőipari kivitelezési tevékenység jogszerű megkezdése és folytatása, az építési 

napló vezetése, kivitelezői jogosultságának megléte, 
8.1.2. az építtető által rendelkezésére bocsátott jogerős és végrehajtható építési 

engedélyben és a hozzá tartozó jóváhagyott engedélyezési tervekben, az ezek 
alapján készült, erre jogosult tervellenőrrel ellenőriztetett kiviteli tervekben előírtak 
betartása és betartatása,  

8.1.3. az elvégzett szakmunkák eredményeként létesült szerkezetek, berendezések, 
építmény, építményrész rendeltetésszerű és biztonságos használhatósága 

8.1.4. a kivitelező felel azért, hogy az építésügyi hatóság által meghatározott időtartamon 
belül az építmény környezetéből az építőipari kivitelezési tevékenység során 
keletkezett építési hulladékot – a külön jogszabályban meghatározott módon – 
elszállíttassa, a környezet és a terep felszínét az eredeti, illetve az engedélyezett 
állapotában átadja, a környezetben okozott károkat megszüntesse. 

8.1.5. az építőipari kivitelezési tevékenység megkezdésekor a Megrendelő építtetőtől – 
alvállalkozó kivitelező esetében a vállalkozó (Vállalkozó) kivitelezőtől – az építési 
munkaterület átvétele, annak szükség szerinti lőszermentesítése, 

8.1.6. e-építési napló megnyitása és folyamatos naprakész vezetése az építőipari 
kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009 (IX.15.) kormányrendeletben foglaltak 
szerint,, 

8.1.7. az építési munkaterületen keletkezett építési-bontási hulladék mennyiségének és 
fajtájának folyamatos vezetése az építési naplóban, 

8.1.8. annak folyamatos ellenőrzése, hogy az építésügyi hatósági eljárásokról és az 
építésügyi hatósági ellenőrzésről szóló kormányrendeletben meghatározott hatósági 
engedélyek rendelkezésre állnak-e, 

8.1.9. az építés során már meglévő, illetve előkerülő természeti, kulturális örökségi, 
építészeti értékek megőrzése, 

8.1.10. annak biztosítása, hogy az építési munkaterületen csak olyan személyek 
tartózkodjanak, akik a vállalkozói nyilvántartásban szerepelnek, illetve erre 
jogosultsággal rendelkeznek, és az építési napló által igazoltan részt vesznek a napi 
munkában, annak ellenőrzésében és irányításában, 

8.1.11. a műszaki átadás-átvételi eljárás során a berendezések, rendszerek működési próbája 
és a tapasztalt rendellenességek, hiányosságok megszüntetése, szükség esetén a 
próba megismétlése, 



8.1.12. a Vállalkozó a kivitelezés befejezésével teljesítmény nyilatkozatban nyilatkozik arról, 
hogy a tervező által betervezettnek megfelelő teljesítményértékű termékeket épített 
be a 275/2013. (VII.16.) sz. Kormányrendeletben foglaltak szerint, illetve az egyéb 
szükséges kivitelezői nyilatkozatokat, mérési jegyzőkönyveket kiállítja és a 
megrendelő rendelkezésére bocsátja,.  

8.1.13. az építmény rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmassá válásakor (az 
építőipari kivitelezési tevékenység befejezésekor) az építési munkaterület átadása a 
Megrendelő építtetőnek, 

8.1.14. az építési munkaterület őrzésének biztosítása, 
8.1.15. az építési munkák befejeztével az építési területről való levonulás végrehajtása, 
8.1.16. Vállalkozó kivitelezőként az építési műszaki ellenőr által kiadott teljesítésigazolás 

alapján a szerződés szerinti teljesítésről (részteljesítésről) kiállított számlának a 
Megrendelő építtető részére történő eljuttatása, 

8.1.17. az alvállalkozó kivitelezőkkel történő egyeztetések koordinálása, tevékenységük 
összehangolása, 

8.1.18. a vállalkozó kivitelező az építési napló vezetésével megbízhatja a felelős műszaki 
vezetőjét. 

8.1.19. a munkaterületet – jegyzőkönyvvel dokumentáltan átvenni, az átvételkor annak 
munkavégzésre való alkalmasságát megvizsgálni; 

8.1.20. a Megrendelő által elrendelt változtatásokat, módosításokat - előzetes egyeztetés 
után - befogadni és azokat maradéktalanul elvégezni. 

8.1.21. A műszaki ellenőr és a projekt menedzser utasításainak maradéktalan és 
haladéktalan betartása 

8.2. A felelős műszaki vezető feladatai 
8.2.1. az építési-szerelési munkára vonatkozó jogszabályok (szakmai és minőségi 

követelmények), munkavédelmi, tűzvédelmi, környezetvédelmi, műemlékvédelmi, 
természetvédelmi, közegészségügyi és más kötelező hatósági előírások, továbbá az 
építésügyi hatósági (létesítési) engedélyek betartatása, azok betartásának az általa 
vezetett építkezésen való ellenőrzése, 

8.2.2. az építési napló vezetése, ellenőrzése és lezárása, ha erre a kivitelezőtől megbízást 
kapott, 

8.2.3. az építőipari kivitelezési tevékenység munkafolyamatainak szakszerű megszervezése, 
8.2.4. a kivitelezés során a minőségi követelmények biztosítása, a technológiai, a 

munkavédelmi és az egészségügyi előírások betartatása, 
8.2.5. a kitűzés helyességének, valamint a talajmechanikai és egyéb vizsgálatok 

megtörténtének ellenőrzése, 
8.2.6. a minőségi vizsgálatok és mintavételek elvégeztetése, 
8.2.7. az azonnali intézkedést igénylő építési műszaki feladatok meghatározása és 

irányítása, 
8.2.8. a kivitelezési tervektől eltérő, nem építési (létesítési) engedélyköteles kivitelezésnek 

az építési naplóban történő feltüntetése, 
8.2.9. az építőipari kivitelezési tevékenység befejezésekor, az építési napló és a hulladék 

kezeléséről szóló hivatalos dokumentumok (szállítójegy, befogadói nyilatkozat) 
alapján a hulladék nyilvántartó lap kitöltése és az építtetőnek történő átadása, 

8.2.10. az építmény használatbavételi (fennmaradási) engedélyezéséhez (bejelentéséhez) a 
felelős műszaki vezetőnek szakterületére vonatkozó nyilatkozat megtétele, 

8.2.11. az átadás-átvételi eljárásban és a használatbavételi engedélyezési eljárásban való 
közreműködés és az ehhez szükséges nyilatkozatok megtétele, 

8.2.12. az alvállalkozói teljesítés igazolása, mely tartalmazza 



 a teljesített kivitelezési munkák meghatározását, mennyiségét és minőségét, a 
teljesítés időpontját, 

 a teljesítésigazolás alapján számlázható összeget, 

 a szerződésben meghatározott alvállalkozói díj és a teljesítésigazolásban 
megjelölt számlázható összeg eltérése esetén az eltérés indoklását, 

8.2.13. a kiállított teljesítésigazolásnak az alvállalkozó kivitelező által megküldött 
teljesítésről szóló értesítés kézhezvételétől - ha szerződés vagy jogszabály átadás-
átvételi eljárást határoz meg, ennek lezárásától - számított, szerződésben 
meghatározott, de legfeljebb tizenöt munkanapon belül az alvállalkozó kivitelező 
részére történő megküldése, és annak adatainak az alvállalkozói nyilvántartásba való 
felvitele, 

8.2.14. a felelős műszaki vezető - a külön jogszabályban meghatározottak szerint - az 
építési munkaterületről származó természetes építőanyagok és a bontott építési 
termékek - szükség szerint szakértővel történő - vizsgálatát követően dönt azok 
kezeléséről, építési célra való megfelelősségéről, ismételt felhasználhatóságáról, 
beépíthetőségéről. Döntését az építési naplóba be kell jegyeznie. 

8.2.15. az alvállalkozó kivitelezők felelős műszaki vezetőivel és a szakági felelős műszaki 
vezetőkkel való együttműködés, a velük történő egyeztetések koordinálása, 
tevékenységük összehangolása, 

8.2.16. a használatbavételi engedélyezési eljáráshoz szükséges felelős műszaki vezetői 
nyilatkozat megadása az alvállalkozói és a szakági felelős műszaki vezetői 
nyilatkozatok alapján. 

8.2.17. értesíti az illetékes környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőséget 
arról, hogy az építési munkaterületen keletkezett építési-bontási hulladék 
mennyisége eléri az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól 
szóló jogszabályban előírt küszöbértéket. 

8.2.18. A műszaki vezető felel továbbá az Étv. 40. § (2) bekezdés a)-e) pontjaiban 
foglaltakért: 

 az építményfajtának, építési tevékenységnek megfelelő jogosultságának 
meglétéért, 

 a szakmunka irányításáért, 

 az építmény, építményrész jogerős és végrehajtható építési engedélynek és a 
hozzá tartozó jóváhagyott engedélyezési terveknek, illetve a jogszabályban 
meghatározott kivitelezési terveknek megfelelő megvalósításáért, továbbá 

 az építési tevékenységre vonatkozó szakmai, minőségi és biztonsági előírások 
megtartásáért és 

 a munkálatok végzésének szakszerűségéért. 
8.2.19. A felelős műszaki vezető tartós akadályoztatása esetén a vállalkozó kivitelezőnek 

gondoskodnia kell a helyettesítésről. A helyettesítés ideje alatt elvégzett építőipari 
kivitelezési tevékenységért a felelős műszaki vezetőt helyettesítő - külön jogszabály 
szerinti jogosultsággal rendelkező - személy felel. 

8.3. Minden anyagnak, előre gyártott elemnek, berendezésnek, felszerelésnek, egyéb eszköznek, 
kész- és félkészterméknek, alkatrésznek és elvégzett munkának, amelyet a Vállalkozónak 
kell beszereznie vagy elkészítenie: 

o szakmailag elfogadható minőségűnek, továbbá a tervező és Megrendelő
utasításaival összhangban kell lennie;

o a minősítéshez szükséges minőségi tanúsítványokkal kell rendelkeznie.
8.4. Ha a Megrendelő él azzal a jogával, hogy a szerződés szerinti műszaki tartalomból egyes 

munkákat és/vagy anyagokat, szerkezeteket, stb. elhagyhat, akkor Vállalkozó az elmaradó 



munkákkal kapcsolatosan nem támaszthat igényeket, az elmaradt munkákat le nem 
számlázhatja, azonban igényt tarthat számlával vagy hitelt érdemlő dokumentummal 
igazolható, a Megrendelő értesítéséről való tudomásszerzésig keletkezett közvetlen 
költségei megtérítésére. 

8.5. A Vállalkozó köteles szigorúan alkalmazkodni és ragaszkodni a Megrendelő utasításához 
minden olyan ügyben, akár említi a szerződés, akár nem, amely a kivitelezést érinti, vagy 
arra vonatkozik. 

8.6. Vállalkozó köteles a Megrendelő számára az ellenőrzést lehetővé tenni, az ahhoz szükséges 
adatokat, valamint felvilágosítást megadni. 

8.7. Az építési munkák kivitelezési körülményeire vonatkozó, külső szervek által előírt 
követelményeket a Vállalkozó köteles megfelelően végrehajtani. 

8.8. Vállalkozó az általa vagy alvállalkozói által alkalmazott bármely személyzet vonatkozásában 
köteles betartani és végrehajtani a mindenkor érvényes munkajogi, munkavédelmi, 
balesetelhárítási, tűzvédelmi, egészségügyi szabályokat. Be kell tartania minden törvényt, 
illetve általános érvényű jogszabályt, szabványt, helyi rendeletet és egyéb szabályzatot, 
megrendelői belső szabályzatot, amely a kivitelezéssel, a hibák kijavításával, a teljesítendő 
adatszolgáltatásokkal és a fizetendő díjakkal kapcsolatos. 

8.9. Vállalkozó köteles kártalanítani a Megrendelőt minden büntetés vagy felelősség alól, 
bármely rendelkezés megszegéséért. 

8.10. A Vállalkozó teljes felelősséggel tartozik a szerződés szerinti munkák és az ezzel 
kapcsolatos munkaterület és egyéb dolgok védelméért a kezdési időponttól a megrendelt 
feladat átadás-átvételének napjáig. 

8.11. A Vállalkozónak és alvállalkozóinak az anyagok és eszközök mozgatását úgy kell 
végrehajtania, hogy a szállítás során felhasznált utak és azok műtárgyai károsodást és 
sérülést ne szenvedjenek. A szállítási, mozgatási tevékenység során előidézett 
környezetkárosodásért vagy szennyezésért a Vállalkozót terheli minden felelősség és 
következmény. 

8.12. A kivitelezés során a Vállalkozó köteles a munkaterületet szabadon tartani minden 
szükségtelen akadálytól, és minden vállalkozói eszközt, többletanyagot, amely már nem 
szükséges, továbbá minden törmeléket, hulladék anyagot el kell tisztítania, illetve 
távolítania a munkaterületről. A Vállalkozó felelős a munkaterületi rendért alvállalkozói 
tekintetben is. A munkaterület minden munkavégzést követően – a munkálatok okozta 
szennyeződéstől – megtisztítva szabad csak elhagyni. 

8.13. A kivitelezés során keletkező hulladékok – engedéllyel rendelkező kezelőhöz történő – 
elszállítására (elszállíttatására) kötelezett megnevezése: … 

8.14. A Vállalkozó felelős a munkaterületi rendért alvállalkozói tekintetében is. 
8.15. A munkaterület őrzéséről és tűzvédelméről a munkaterület átvételét követően a 

Vállalkozó gondoskodik. 
8.16. A Vállalkozó a munkaterület őrzéséről, védelméről oly módon köteles gondoskodni, 

hogy ott kizárólag csak az arra feljogosított, illetve a vállalkozói nyilvántartásban szereplő 
olyan személyek tartózkodjanak, akik az építési napló által igazoltan részt vesznek a napi 
munkában, annak ellenőrzésében és irányításában. 

8.17. A Vállalkozó a saját költségén köteles a kivitelezés folyamán: 
- biztosítani és fenntartani az összes világítást, kerítést, figyelmeztető jelzést, amelyek 
a beruházás védelmére vagy mások biztonsága és kényelme érdekében szükségesek; 
- megtenni az összes ésszerű lépést a környezet védelmére a munkaterületen és azon 
kívül a beruházással kapcsolatos tevékenységek vonatkozásában, valamint elkerülni a 
személyek, közvagyon vagy mások kárát és sérülését, amelyet a légszennyezés, zaj vagy 
egyéb ok eredményez, és az ő tevékenységének következménye; 
- az előírt tájékoztató táblákat kihelyezni a vonatkozó szabványokban meghatározott 
módon, 



- Ha a kivitelezéssel kapcsolatban bármely olyan esemény következik be, amely kárt 
vagy sérülést okoz, a Vállalkozó köteles értesíteni a Megrendelőt, illetve annak 
képviselőjét, valamint megtenni a szükséges lépéseket és intézkedéseket, az eseményt 
előidéző hiányosságokat haladéktalanul megszüntetni. 
- A Vállalkozó köteles állandó helyszíni képviselője által biztosítani a szükséges 
felügyeletet és irányítást, ellenőrzést a kivitelezés folyamán. Az építési munkák 
kivitelezési körülményeire vonatkozó, külső szervek által előírt követelményeket a 
nyertes ajánlattevő köteles megfelelően végrehajtani. 
- A Vállalkozó saját költségén köteles a szerződés alapján kivitelezett munkák átadási 
dokumentációját három példányban papíralapon és egy elektronikus (CD/DVD) 
változatban elkészíteni, és azt a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv lezárásával 
egyidejűleg Megrendelő részére átadni, a beruházás minőségi bizonylataival együtt. 
Ezen dokumentációk átadásának hiányában az átadás-átvételi eljárás meghiúsul. 
 

8.18. A hulladékgazdálkodásról szóló törvény értelmében Vállalkozó köteles a hulladékát 
gyűjteni, ártalmatlanításáról gondoskodni, valamint külön a saját hatáskörben keletkező 
kommunális hulladékra is. EWC kód szerint külön megjelölt gyűjtő és annak elszállítása 
külön szerződés keretében. Mindez érvényes a veszélyes és nem veszélyes hulladékokra 
egyaránt.  

8.19. A Vállalkozó köteles a munkaterületen rendszeres ellenőrzést tartani, az észlelt 
hiányosságokat haladéktalanul megszüntetni. 

8.20. A Vállalkozó anyagi felelősséggel tartozik az ajánlatkérő tárgyi eszközeiben általa, vagy 
az általa a szerződés teljesítésébe bevont harmadik személy által okozott károkért, 
amennyiben a kár a saját tevékenységi körében keletkezett. 

8.21.  Kivitelező a szerződés megkötésével egyidejűleg elfogadja, hogy a projekt 
megvalósítása során az Irányító Hatóságnak és a Közreműködő Szervezetnek 
szervezeteknek jogában áll helyszíni ellenőrzést tartani az építési területen és ellenőrizni a 
projekt teljes dokumentációját, beleértve terveket, kimutatásokat, ütemterveket, 
bizonylatokat, nyilatkozatokat és építési naplót. 

8.22. Kivitelező a szerződés megkötésével egyidejűleg elfogadja, hogy a projekt 
megvalósítása során folyamatosan be kell szereznie a beépített és felhasznált építőanyagok 
megfelelőségi bizonylatait. Ezek rendelkezésre kell, hogy álljanak a részszámlák 
benyújtásakor, valamint a végszámla beadásakor is. 

8.23. A Vállalkozó intézkedik az épület energetikai tanúsítványának megszerzéséről. 
8.24. Ingatlan-nyílvántartási átvezetés, valamint OÉNY-ben történő feltüntetés érdekében a 

megvalósult állapotról a hatályos földhivatali záradékkal ellátott változási vázrajzot kell az 
OÉNY –be feltöltni.  

8.25. A használatbavételi engedély megszerzése nem képezi jelen szerződés tárgyát, mivel a 
hatályos jogszabályok szerint ez a Megrendelő mint építtető feladata. Vállalkozó köteles 
azonban a használatbavételi eljárás során közreműködni, annak sikere érdekében minden 
segítséget megadni az elkészült munkarészek tekintetében, így különösen az engedélyezési- 
és a szakhatóságok által kért - a kivitelezéssel kapcsolatos - műszaki dokumentációkat és 
információkat biztosítani, az általuk elrendelt munkákat saját költségén elvégezni. A 4.2. 
pont szerint a szerződéses ár tartalmazza minden, a rendeltetésszerű használatot biztosító 
megvalósításhoz szükséges munka ellenértékét, így a használatbavételi eljárás során 
felmerülő munkákét is.  
 

 
9. MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS 
 



9.1. A Vállalkozó által az építési célra felhasznált anyagoknak, építő és szerelőipari 
termékeknek, szerkezeteknek és az alkalmazott technológiáknak meg kell felelniük a 
vonatkozó előírásoknak. Ezeken felül a Vállalkozónak az érvényes magyar építésügyi, 
munkavédelmi, tűzrendészeti és környezetvédelmi hatósági előírásokat is be kell tartania. 

9.2. A szükséges minőségtanúsítással kapcsolatos vizsgálatok, szakvélemények és engedélyek 
beszerzésének költségei teljes egészében a Vállalkozót terhelik. Ide értendők a 
próbaterhelések költségei is, amennyiben azok a külön jogszabályban meghatározott 
Normatív Dokumentumokban elő vannak írva, vagy a Megrendelő által szolgáltatott 
Műszaki Specifikációban egyértelműen meg van határozva ahhoz, hogy a Vállalkozó 
árajánlatában szerepeltetni tudja. A Megrendelőnek joga van ezeken felül is elrendelni 
vizsgálatokat, a Vállalkozó egyidejű értesítése mellett. 

9.3. Amennyiben erre nem megfelelés, vagy minőségi hiba gyanúja miatt van szükség, és ez a 
vizsgálat során beigazolódik, ennek költségei is a Vállalkozót terhelik. 

9.4. A Vállalkozó köteles a vizsgálathoz szükséges körülményeket biztosítani, és az elvárható 
együttműködést, segítséget megadni. Ellenkező esetben a Megrendelő a kérdéses termék, 
szerkezet átvételét megtagadhatja. 

9.5. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a minőségbiztosítás ügyét kiemelten kezeli, és 
ezt alvállalkozóitól, beszállítóitól is megköveteli. A velük kötendő szerződésekben hasonló 
értelmű feltételeket szab, és általában intézkedéseivel a megrendelői bizalom erősítésére és 
a nem megfelelés kockázatának csökkentésére törekszik. 

 
 

10. FELEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE 
 
10.1. A Megrendelő képviselője és a Vállalkozó úgy működnek együtt, hogy a szerződésnek 

megfelelő teljesítést (határidők betartása stb.) a másik fél részére lehetővé tegyék. 
10.2. Felek szükség szerint, de minimum hetente 1 alkalommal, egyeztetett időpontban 

kooperációs értekezletet tartanak, melyen köteles részt venni a kivitelezést irányító műszaki 
vezető és szakági vezetők, a Megrendelő képviselője (műszaki ellenőr és/vagy projekt 
menedzser). A kooperációs értekezleteken folyamatosan képviseltetheti magát a 
Megrendelő által folyamatosan megbízott személy, illetve igény szerint tervezők, szakértők, 
vagy más meghívottak. A heti kooperációs egyeztetésekről a műszaki ellenőr írásban 
jegyzőkönyvet készít, melyben rögzítésre kerül az ütemterv, a heti munkafázisok, további 
teendők, a 6.18. pont szerinti egyeztetés, stb. 

10.3. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy az egyes munkarészek eltakarása csak a 
Megrendelő képviselőjének engedélyével történhet. A Vállalkozó a Megrendelőt az 
eltakarás megkezdésének időpontjáról három nappal korábban köteles értesíteni. Az 
értesítés elmaradása esetén a Vállalkozó Megrendelő igénye esetén köteles az eltakart 
munkarészt feltárni. 

10.4. A Felek szerződéskötésnél képviselői listát adnak át egymás részére. A listán a felek 
képviselői szerepelnek ügyintézési hatáskörükkel. A felsorolt képviselőknek a 
jogosultságuk mértékéig joga van a másik fél képviselője felé intézkedni. 
Mind a megrendelői, mind pedig a vállalkozói lista a szerződés mellékletét képezi. 

 
10.5. A Vállalkozónak átadott tervek, dokumentációk stb. a Megrendelő kifejezett 

hozzájárulása nélkül sem tovább nem adhatók, sem a szerződésen kívül fel nem 
használhatók, továbbá tilos a Megrendelő hozzájárulása nélkül az elvállalt, illetve a már 
folyamatban lévő munkákról adatokat kiszolgáltatni, előadásokat tartani, kinyomtatott vagy 
digitálisan rögzített anyagot közzétenni. 



10.6. A Vállalkozónak mentesíteni kell a Megrendelőt minden olyan igénnyel és peres 
eljárással szemben, amely bármiféle szerzői jog, szabadalmi jog, védjegy, védett név, vagy 
egyéb védett jog megsértése miatt felmerülne. 

10.7. A Vállalkozó személyzetének az építkezés területén tartania kell magát az érvényes 
szabályokhoz, előírásokhoz, továbbá teljesíteni kell a Megrendelő helyszíni vezetésének 
utasításait. Az előírások durva vagy kismértékű, de ismétlődő megsértése esetén a 
Vállalkozó köteles a Megrendelő felszólítására az érintett személyeket az építkezés 
területéről eltávolítani, és más, alkalmas személyekkel pótolni. 

10.8. Megrendelő jogosult jelen szerződést egyoldalú írásbeli nyilatkozattal bármikor 
felmondani. A Vállalkozó a szerződésszerűen elvégzett munka és igazolt költségei 
ellenértékére tarthat igényt, mely munkákat a szerződő felek a felmondástól számított 15 
napon belül közösen felmérnek és egymással elszámolnak. 

10.9. Megrendelő a szerződéstől akkor is elállhat, ha a Vállalkozóval szemben csődeljárás, 
felszámolási eljárás, vagy végelszámolás megindítását kezdeményezték, ha a Vállalkozó a 
céget elidegeníti, vagy ha egyéb olyan körülmény merül fel, amely a szerződés 
rendeltetésszerű teljesítését nyilvánvaló módon meghiúsítja. Ebben az esetben Megrendelő 
a Vállalkozó szerződésszegéséből eredő szerződésben rögzített szankciókat alkalmazhatja. 

11. ÉPÍTÉSI NAPLÓ

11.1. A Vállalkozó, illetve alvállalkozója a munkaterület átadás-átvételétől kezdve a kivitelezési 
tevékenység befejezéséig e-építési naplót köteles folyamatosan vezetni az építőipari 
kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletben foglaltak szerint.  

A Vállalkozó az e-főnaplót, az alvállalkozó az e-alnaplót az építési munkaterület 
átvételekor az átvétel időpontjának rögzítésével nyitja meg, és az építőipari kivitelezési 
tevékenység befejezését követően az építési munkaterületről levonulás időpontjának 
rögzítésével zárja le. 

11.2. Az elektronikus építési napló készenlétbe helyezését az Országos Építésügyi 
Nyilvántartás (a továbbiakban: OÉNY) elektronikus építési napló alkalmazási felületén 
keresztül a Megrendelő kezdeményezi. 

11.3. Az építési naplót naprakész állapotban kell tartani úgy, hogy minden munkavégzési 
napon történjen bejegyzés. Ha munkavégzés nem történik, napi jelentés nem szükséges, 
viszont ezt a tényt - a várható munkafolytatási nap megjelölésével - az utolsó 
munkavégzési napon be kell jegyezni.  

11.4. Az építőipari kivitelezési tevékenység résztvevői egymást az elektronikus építési naplóba 
történő bejegyzéssel értesítik azokról a tudomásukra jutott, az építési tevékenységet 
érintő veszélyhelyzetekről, tényekről és körülményekről, amelyek a kivitelezési 
szerződésen alapuló kötelezettségeik szerződésszerű teljesítését befolyásolják vagy 
veszélyeztetik. 

11.5. Az építési naplóba a bejegyzésre jogosultak a korábbi bejegyzésekre ellenészrevételt 
tehet, illetve a bejegyzések tudomásulvételét bejegyzésével igazolják. 

11.6. A kivitelezési tevékenység végzésének ideje alatt az elektronikus építési naplót 
a) a műszaki ellenőr, valamint
b) alvállalkozói elektronikus építési napló esetén a Vállalkozó felelős műszaki vezetője
folyamatosan ellenőrzi, és abban észrevételeit, megállapításait rögzíti. 



11.7. Az elektronikus építési naplóban köteles haladéktalanul közölni 
a) a Vállalkozó a Megrendelővel a pótmunka műszaki szükségességét,
b) a Megrendelő a Vállalkozóval  a pótmunka igényét.

12. ALVÁLLALKOZÓK

12.1. A Vállalkozó a jelen szerződés szerinti kötelezettség teljesítésére alvállalkozót, 
közreműködőt a Kbt. 138. § (1)-(5) rendelkezései szerint vehet igénybe. Megrendelő az 
alvállalkozói teljesítés során a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 27. § (1)-(2) 
bekezdésében foglaltak figyelembevételével jár el.. 

12.2. Vállalkozó jogosult a munkavégzéshez alvállalkozó igénybe vételére, azonban alvállalkozó 
tevékenységéért, mint sajátjáért felel. 

12.3. Szerződő felek a Kbt. 138. § és 139 § szakaszainak megfelelően rögzítik, hogy: 
A szerződést a Vállalkozónak kell teljesítenie. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a 
szerződés teljesítése során az alvállalkozói teljesítés összesített aránya nem haladhatja meg 
a teljes szerződés 65 %-át. 

A Vállalkozó felek személye csak az alábbi esetekben változhat meg: 
a) ha a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontjában foglalt feltételeknek megfelelő egyértelmű
szerződéses rendelkezés alapján a jogutódlás projekttársaság vagy a teljesítés biztonsága 
érdekében ilyen szerződéses rendelkezés alapján a teljesítéshez finanszírozást nyújtó jogi 
személy vagy az általa jelölt jogi személy által történik; vagy 
b) ha a szerződő fél személyében bekövetkező jogutódlás a jogi személy átalakulásának,
egyesülésnek, szétválásnak vagy a jogutódlással megszűnés más esetének következménye, 
vagy olyan részleges jogutódlás eredményeként következik be, ahol egy gazdasági 
egységként működő teljes üzletág (a hozzá tartozó szerződésekkel, eszközökkel és 
munkavállalókkal) – nem gazdasági társaság jogi személy esetén az adott tevékenységet 
ellátó teljes szervezeti egység – átruházásra kerül a jogutódra, vagy az eredeti szerződő 
félre vonatkozó fizetésképtelenségi eljárás során kerül a szerződés átruházásra; 
c) ha a szerződésbe lépő jogutód nem áll a közbeszerzési eljárásban alkalmazott kizáró ok
hatálya alatt, – a Vállalkozóra irányadó szabályok szerint, a 138. § (2)–(4) bekezdésének 
alkalmazásával – megfelel a közbeszerzési eljárásban alkalmazott alkalmassági 
követelményeknek, és a jogutódlás nem e törvény alkalmazásának a megkerülését célozza 

12.4. A Vállalkozó a következő, az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókkal köt 
szerződést, az alábbi feladatrészre (amennyiben Vállalkozó alvállalkozót von be a 
teljesítésbe): 

Cégnév:  
Székhely: 
Cégjegyzékszám:  
Elvégzendő feladat: 

12.5. A Vállalkozó a következő, szakemberek – azok végzettségére, képzettségére – 
rendelkezésre állására vonatkozó követelmény és/vagy a releváns szakmai tapasztalatot 
igazoló referenciákra vonatkozó követelmény teljesítését vállaló gazdasági szereplővel köt 



szerződést, az alábbi feladatrészre (amennyiben Vállalkozó alkalmasság igazolásában részt 
vett szervezetet von be a teljesítésbe): 

Név: 
Lakcím: 
Elvégzendő feladat: 

Cégnév:  
Székhely: 
Cégjegyzékszám:  
Elvégzendő feladat: 

12.6. Az alvállalkozói szerződéseknek meg kell felelniük a Kbt. 138. § (5) bekezdés 
kikötéseinek. 

12.7. Az ajánlattevőként szerződő fél a teljesítéshez az alkalmasságának igazolásában részt vett 
szervezetet a 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és módon köteles igénybe venni, 
valamint köteles a teljesítésbe bevonni az alkalmasság igazolásához bemutatott 
szakembereket. E szervezetek vagy szakemberek bevonása akkor maradhat el, vagy 
helyettük akkor vonható be más (ideértve az átalakulás, egyesülés, szétválás útján történt 
jogutódlás eseteit is), ha az ajánlattevő e szervezet vagy szakember nélkül vagy a helyette 
bevont új szervezettel vagy szakemberrel is megfelel – amennyiben a közbeszerzési 
eljárásban az adott alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott adatok alapján az 
ajánlatkérő szűkítette az eljárásban részt vevő gazdasági szereplők számát, az eredeti 
szervezetekkel vagy szakemberrel egyenértékű módon megfelel – azoknak az alkalmassági 
követelményeknek, amelyeknek az ajánlattevőként szerződő fél a közbeszerzési eljárásban 
az adott szervezettel vagy szakemberrel együtt felelt meg. 

12.8. Megrendelő vagy a nevében eljáró személy (szervezet) a szerződés teljesítése során az 
építési napló adatai alapján köteles ellenőrizni, hogy a teljesítésben a Kbt. 138. § (2)–(3) 
bekezdésében foglaltaknak megfelelő alvállalkozó vesz részt. Az a szervezet, amelynek 
adatait az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező a gazdasági és pénzügyi alkalmasság 
igazolásához felhasználja, a szerződés teljesítése során a Polgári Törvénykönyvről szóló 
2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:419. §-ban foglaltak szerint kezesként felel 
az ajánlattevő teljesítése azon részének elmaradásával vagy hibás teljesítésével 
összefüggésben az ajánlatkérőt ért kár megtérítéséért. 



13. MŰSZAKI ÁTADÁS-ÁTVÉTELI ELJÁRÁS

13.1. Felek rögzítik, hogy jelen szerződés 1. pontjában meghatározott kiviteli munkát 
Vállalkozó szakaszos átadás-átvételi eljárás keretében adja át Megrendelő részére. 
Az átadás-átvételi eljárás szakaszait a jelen szerződés 1. számú melléklete a kiviteli 
ütemterv tartalmazza.   

13.2. Az átadás-átvétel célja annak megállapítása, hogy a Vállalkozó által elvégzett kiviteli 
munka teljesíti-e az előzetesen megfogalmazott és rögzített műszaki követelményeket, az 
érvényben lévő szakhatósági előírásokat, megfelel-e a jelen szerződésben írt egyéb 
követelményeknek, valamint alkalmas-e rendeltetésszerű használatra.  
A szerződés tárgyának kárveszélye az adott ütemtervben meghatározott területre 
vonatkozóan a hiba-és hiánymentes műszaki átadás-átvétel lezárásának napját követően 
száll át. 

13.3. A műszaki átadás-átvételi eljárás magában foglalja a: 

 megtekintést, 

 szemlét, 

 bejárást. 

13.4. Az adott ütemtervben szereplő munkaterületre vonatkozó átadás-átvételi eljárás 
résztvevőit a Vállalkozó kezdeményezésére a Megrendelő/Műszaki ellenőr hívja össze. A 
Kivitelező készre jelentés alapján (Műszaki ellenőr) megszervezi és összehívja a helyszíni 
átadás-átvételi eljárást a Tervezővel közreműködve a munkaszervezési szabályzat 
rendelkezéseinek megfelelően, a szükséges szakhatóságok bevonásával. 

13.5. Az átadás-átvételi eljárásról az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. 
(IX.15.) Korm. rendelet 32. § (3)-(6) bekezdései szerinti jegyzőkönyvet kell felvenni. 

13.6. Az eljárás során a Vállalkozónak igazolnia kell, hogy 

- a munka a szerződés és annak mellékleteiben meghatározott követelményeknek és 
a hatósági előírásoknak, valamint – esetleges menetközben elrendelt – a 
megrendelői módosításoknak megfelelően hiány- és hibamentesen elkészült; 

- rendelkezésre állnak az eljárást megelőző alkalmassági és minőségi vizsgálatok 
bizonyítványai és azon hatósági nyilatkozatok, amelyek igazolják, hogy a 
használatbavételi és üzembehelyezési engedély kiadásában érdekelt szakhatóságok 
nem látnak okot az engedély megtagadására; 

- a munkavédelmi vezetői nyilatkozat rendelkezésére áll. 

13.7. A Vállalkozónak termékfelelősség-vállalási nyilatkozatot kell tennie, az általa beépített 
anyagok, szerkezetek, berendezések, munkarészek megfelelősségére, valamint az elvégzett 
munkák szakszerűségére. 

13.8. A Vállalkozó az átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírásával egyidejűleg köteles átadni 
Megrendelőnek az átadási dokumentációt 3 példányban papíralapon és egy elektronikus 
(CD/DVD) változatban.  
Az átadási dokumentáció tartalmazza az átadási tervet, azaz a létesítmények ténylegesen 
megvalósult állapotának műszaki terveit, valamint az alábbi iratanyagokat, magyar 
nyelven: 

- gépkönyv, 

- karbantartási és kezelési utasítás, 



- minőségbiztosítási jegyzőkönyv, 

- mérési jegyzőkönyvek, 

- szükséges minőségvizsgálati jegyzőkönyvek, 

- nem szabványosított beépített anyagok műbizonylatai, 

- tervezői és kivitelezői nyilatkozatok, 

- építési naplók másolatai, 

- a közreműködő alvállalkozók listája a lényeges adatokkal, 

- a jótállási tevékenységet végző szervezetek listája (cég neve, címe, telefonszáma), 

- bútorokra vonatkozó iratok. 
A sikertelen átadás-átvételi eljárások költségei a Vállalkozót terhelik. 

13.9. Amennyiben Megrendelő a műszaki átadás-átvételi eljárás során hibák, hiányok, 
hiányosságok kijavítását kéri, a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a 
kijavítás határidejét, valamint a kijavításért és az átvételért felelős személy megnevezését. 
Ha hiánypótlási jegyzőkönyv vagy hibajegyzék, hiányjegyzék is készült, akkor azt a 
fővállalkozó kivitelezőnek alá kell írnia. 
Vállalkozó felelős műszaki vezetője a mennyiségi és minőségi hibák, hiányosságok 
kijavítását követően átadja a szerződésben vállalt és elvégzett tevékenységet tartalmazó 
teljesítési összesítőt a műszaki ellenőrnek. 
A műszaki átadás-átvételi eljáráson felmerült és jegyzőkönyvbe vett hibák, hiányosságok 
kijavítását követően kiállított Vállalkozó teljesítéshez kapcsolódó – teljesítésigazolás 
alapját a műszaki igazolás képezi. A műszaki ellenőr Vállalkozó teljesítésének ellenőrzését 
követően teljesítésigazolást állít ki a műszaki igazolásban rögzített kivitelezési munkák 
meghatározásáról, az elvégzett építőipari kivitelezési tevékenység mértékéről, 
mennyiségéről és minőségéről, a teljesítés időpontjáról és a számlázható összegről (mely 
esetlegesen a 15.3. pontban foglaltak szerint a kötbér összegével csökkenhet).  

13.10. A műszaki átadás-átvételi eljáráson felmerült és jegyzőkönyvbe vett hibák, hiányosságok 
kijavítását, és a műszaki ellenőri teljesítésigazolás kézhezvételét követően a Vállalkozó 
Megrendelő birtokába adja az építményt, építményrészt, továbbá átadja a 191/2009. Korm. 
rendelet 33. §-ban foglalt iratokat. 

Jelen szerződés akkor tekinthető teljesítettnek, ha: 
- - a Vállalkozó a jelen szerződés 1. pontjában meghatározott munkát szerződés szerint, az 

érvényes hatósági, jogszabályi, szabványi és egyéb műszaki előírásoknak megfelelően 
minőségben és a jóváhagyott kiviteli tervdokumentációban és a kivitelezési megrendelői 
ütemtervben meghatározottak szerint maradéktalanul elvégezte a rendeltetésszerű 
használathoz, működéshez szükséges feltételek biztosításával, 

- Vállalkozó a sikeres végső műszaki átadás-átvételéi eljárás lefolytatásához szükséges átadási 
(műszaki, pénzügyi és minőség-bizonylatolási) dokumentációt a műszaki ellenőrnek, a 
használatba vételi engedély megkéréséhez szükséges dokumentumokat pedig 
Megrendelőnek átadta és 

- a szerződésben foglalt munka befejezését a Vállalkozó írásban készre jelentette és a 
Megrendelő a munkát a kitűzött műszaki átadás-átvétel időpontjában hiány és hiba 
mentesen, maradéktalanul elfogadva, kifejezetten átvette. 

- a vállalkozási díj maradéktalanul megfizetésre került, 
- Vállalkozó a jótállási kötelezettségeit teljesítette. 

13.11. A végső átadás-átvételi eljárástól számított egy éven belül a munkát a 13.1. pontban 
foglaltak szerint újból meg kell vizsgálni (utófelülvizsgálati eljárás). A Megrendelő készíti 
elő az utófelülvizsgálati eljárást és hívja meg arra a Vállalkozót. 



13.12. Vállalkozó a helyszínről a hulladékot és feleslegessé vált anyagait rendszeresen elszállítja, 
az építés környékét rendezett állapotban adja át. 

14. JÓTÁLLÁS, SZAVATOSSÁG  A KIVITELEZÉS VONATKOZÁSÁBAN

Jótállásra vonatkozó kötelező jogszabályok: 
- Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) 
Korm. rendeletet 
- Az egyes javító- karbantartó szolgáltatásokra vonatkozó kötelező jótállásról szóló 249/2004. 
(VIII. 27.) Korm. rendeletet. 

A Vállalkozó az ajánlati dokumentáció szerinti időtartamban, jótállás keretében garantálja: 

- valamennyi, jelen szerződésben és annak mellékleteiben meghatározott paraméter és 
műszaki adat elérését, 

- az általa létrehozott létesítmény minősége mind a felhasznált anyagok, mind a létesítmény 
szerkezet és kivitel szempontjából érvényes magyar szabványoknak és előírásoknak 
megfelel, és a szerződéses cél elérését maradéktalanul biztosítja; 

- az építési munkák szakszerű és hibátlan elvégzését, a vonatkozó szabványoknak és 
előírásoknak betartását. 

- A Megrendelő jogát, hogy a szavatossági igényét a vállalkozási szerződés keretében 
elvégzett munkák tekintetében  a teljesítéstől számított 1 éven belül, tartós fogyasztásra 
rendelt dolgok esetében 3 éven belül érvényesíthesse, kivéve azon esetekben, ahol az előírt 
kötelező alkalmassági idő 3 évnél hosszabb. 

15. A SZERZŐDÉST BIZTOSÍTÓ MELLÉKKÖTELEZETTSÉGEK

15.1. Amennyiben a Vállalkozó a véghatáridőt – neki felróhatóan – késedelmesen teljesíti, úgy 
Megrendelő – a szerződésszegésből fakadó egyéb igényein túl – késedelmi kötbérre 
jogosult. Késedelmi kötbér mértéke késedelmes naptári naponként a nettó vállalkozói díj 
…..%-a (az ajánlattól függően).  

15.2. A kötbérfizetési kötelezettség maximuma 15 késedelmes napra jutó összeg. Ennek 
elérését követően a Megrendelő jogosult a szerződést azonnali hatállyal írásban 
felmondani. 

15.3. Amennyiben a Vállalkozó nem a műszaki tartalomnak megfelelően, azaz hibásan teljesít, 
úgy Megrendelő – a szerződésszegésből fakadó egyéb igényein túl – a hibás teljesítés 
kijavítását, kicserélését kérheti. Vállalkozót a hiba kijavításáig naptári naponta a 
megajánlott mértékű késedelmi kötbér fizetésének kötelezettsége terheli. 

15.4. A kötbérfizetési kötelezettség maximuma 10 késedelmes napra jutó összeg. Ennek 
elérését követően a Megrendelő jogosult a szerződést azonnali hatállyal írásban 
felmondani. 

15.5. Amennyiben a szerződés teljesítése a Vállalkozónak felróhatóan meghiúsul, akkor a nettó 
vállalkozói díj 30%-ának megfelelő összegű meghiúsulási kötbér fizetésére köteles. 

15.6. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy Megrendelő jogosult a kötbért meghaladó kárának 
érvényesítésére, illetve, hogy a késedelmi kötbér megfizetése nem mentesíti a teljesítés 
alól. 

15.7. Megrendelő a kötbérigényét írásban köteles közölni a Vállalkozóval, külön megjelölve 
annak jogalapját és összegét. Kötbérfizetési kötelezettség esetén a Vállalkozó köteles 
külön nyilatkozatban is elismerni a Megrendelő követelését. Amennyiben a Vállalkozó a 



kötbérfizetési kötelezettségének elismerését jogszerűtlenül megtagadja, Megrendelő 
jogosult érvényesíteni vele szemben minden e kötelezettsége megszegéséből eredő 
károkat, költségeket, elmaradt hasznokat. 

15.8. Felek megállapodnak abban, hogy Megrendelő jogosult az esedékessé vált, elismert 
kötbért a még ki nem egyenlített számla ellenértékéből levonni, amennyiben a Kbt. 135. § 
(6) bekezdésében rögzített feltételek fennállnak. A késedelmi és hibás teljesítési kötbér 
fizetése nem mentesíti Vállalkozót a teljesítés alól. 

 
16. FELMONDÁS, ELÁLLÁS 

 
16.1. Megrendelő a Ptk.-ban szabályozottakon túlmenően az alábbi esetekben jogosult a 

szerződéstől azonnali hatállyal elállni vagy azt felmondani:  
 
a) a Vállalkozó a munkát a munkaterület átadását követő 10 napon belül nem kezdi el; 
b) a Vállalkozó által foglalkoztatott munkavállalók nem rendelkeznek érvényes 

munkavállalói engedéllyel, munkaszerződéssel; 
c) a Vállalkozó ellen felszámolási eljárást kezdeményeznek, vagy a Vállalkozó 

végelszámolását határozza el, avagy egyéb olyan körülmény merül fel a Vállalkozó 
érdekkörében, mely a szerződés teljesítését meghiúsíthatja; 

d) a Vállalkozó átalakul, vagy tulajdonosai összetételében, vagyonában olyan jelentős 
változás következik be, amely a Megrendelő megítélése szerint a jelen szerződésben 
meghatározott kötelezettségek teljesítését veszélyeztetik; 

e) amennyiben a megítélt forrás rendelkezésre állásának véghatáridejéig nem került sor 
a sikeres műszaki átadás-átvétel lezárására. 

 
16.2. Megrendelő a jelen szerződést jogosult továbbá 15 napos felmondási idővel, írásbeli 

nyilatkozattal felmondani, ha erre hatósági kényszer (az építőipari kivitelezési 
tevékenység hatóság részéről történő leállítása, amely a Vállalkozó érdekkörén belül 
merül fel) okot ad. 
 

16.3. A 16.1. a), b), c) pontjában és 11.2. pontban foglalt esetekben Megrendelő jogosult a 
15.3 pont szerinti kötbér és az azt meghaladó kárának érvényesítésére.  

 
16.4. A szerződés felmondása esetén a Vállalkozó a már elvégzett munkájának megfelelő 

vállalkozói díjra jogosult. Kártérítési igénnyel nem léphet fel a Megrendelővel szemben, 
amennyiben a felmondásra okot adó esemény Vállalkozó hibájából következik be. 

 
16.5. Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan 

határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról 
gondoskodni tudjon -, ha: 

- a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni 
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint 
jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont 
kb) alpontjában meghatározott feltétel; 

- a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni 
részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint 
jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) 
pont kb) alpontjában meghatározott feltétel 

16.6. A Megrendelő a szerződést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a 
szerződéstől elállhat, ha: 



a) feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a 141. 
§ alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni; 

b) a Vállalkozó nem biztosítja a 138. §-ban foglaltak betartását, vagy a Vállalkozó 
szerződő fél személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem 
felel meg a 139. §-ban foglaltaknak; vagy 

c) az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt 
kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. 
cikke alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő 
valamely kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által 
megállapított jogsértés miatt a szerződés nem semmis. 

16.7. A Megrendelő köteles a szerződést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attól 
elállni, ha a szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a Vállalkozó 
tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna 
zárni a közbeszerzési eljárásból. 

 
 
17. TITOKTARTÁS 
17.1. Felek a jelen szerződéssel kapcsolatosan kölcsönösen kijelentik, hogy a teljesítés során 

tudomásukra jutott minden információt és adatot bizalmasan kezelnek és megőriznek, 
ezeket a másik fél előzetes, írásbeli hozzájárulása hiányában nem hozzák nyilvánosságra 
vagy illetéktelen harmadik személy tudomására. Vállalkozó a birtokába került 
információkat kizárólag a jelen szerződésben meghatározott feladatok teljesítése 
érdekében használhatja fel.  

 
17.2. Felek rögzítik, hogy a titoktartási rendelkezések megszegése esetén Megrendelő jogosult 

a jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani. Az elállás nem zárja ki a titoktartási 
kötelezettség megszegésére irányadó egyéb polgári- vagy büntetőjogi szankciók 
alkalmazását. 

 
17.3. Vállalkozó vállalja, hogy üzleti titok címen nem tagadja meg a tájékoztatást a jelen 

szerződés lényeges tartalmáról. Vállalkozó jelen szerződés aláírásával tudomásul veszi, 
hogy nem minősül üzleti titoknak az az adat, amelynek megismerését, vagy 
nyilvánosságra hozatalát külön törvény közérdekből elrendeli. 

 
17.4. Felek tudomásul veszik, hogy a szerződés a Kbt. 43. § (1)-(2) és adott esetben az (5) 

bekezdésében foglaltakra figyelemmel nyilvános, tartalma közérdekű adatnak minősül. 
 
 
18. VITÁS KÉRDÉSEK RENDEZÉSE 
 
18.1. Vállalkozónak és Megrendelőnek meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy 

közvetlen tárgyalások útján rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitát, amely 
közöttük a szerződés keretében vagy a szerződéssel kapcsolatosan felmerült. Minden, a 
szerződés megkötése után felmerülő, a szerződés teljesítését akadályozó körülményről a 
felek kölcsönösen kötelesek egymást tájékoztatni. Felek a szerződéses jogviszonyukból 
keletkező vitájuk rendezése érdekében nem vesznek igénybe mediátori közreműködést, 
illetve jogvitájukat eseti, vagy állandó választott bíróság elé nem terjesztik. 

 
18.2. Ha a Felek között 30 napon belül nem vezetnek eredményre a szerződés alapján vagy 

ezzel összefüggésben keletkezett vita rendezésére irányuló közvetlen tárgyalások, úgy a 
jogvitát bírói úton rendezik. 



Felek az esetleges jogviták vonatkozásában perértéktől függően a Megrendelő székhelye 
szerinti bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki. 

 
 
19. EGYÉB RENDELKEZÉSEK 
 
19.1. Felek közös megegyezéssel, írásban bármikor módosíthatják jelen szerződést, a Kbt. 

141. §-ában foglaltaknak megfelelően. 
 

19.2. Vállalkozó vállalja, hogy jelen szerződés aláírásával az adózás rendjéről szóló 2003. évi 
XCII. törvény 36/A. §-ában foglaltakról tájékoztatja alvállalkozót a vele kötendő 
szerződésben. 

 
19.3. Felek tudomásul veszik, hogy a Vállalkozó a közbeszerzési eljárásban ajánlatában, 

részvételi jelentkezésében, hiánypótlásában, valamint a Kbt. 72. § szerinti indokolásában 
elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot (ide értve a védett ismeretet is) [Ptk. 2:47. §] 
tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatta. Az üzleti titkot tartalmazó 
iratokat úgy kell elkészíteni, hogy azok az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 27. § (3) bekezdésére figyelemmel 
kizárólag olyan információkat tartalmazzanak, amelyek nyilvánosságra hozatala az üzleti 
tevékenység végzése szempontjából aránytalan sérelmet okozna, továbbá ne 
tartalmazzanak a Kbt. 44. § (2)–(3) bekezdés szerinti elemeket.  

 
19.4. Felek a jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Kbt. és a Ptk., 

továbbá a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit tekintik irányadónak. 
 
19.5. Vállalkozó kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) 

bekezdés 1. pont b) alpontja alapján átlátható szervezetnek minősül. Felek rögzítik, 
hogy a Vállalkozó jelen szerződés megkötésével egyidejűleg a Megrendelő rendelkezésre 
bocsátotta az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 55. § b) pontjában 
megjelölt adatokat. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy ezen adatokat a Megrendelő az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) bekezdése alapján a jelen 
szerződésből származó követelések elévüléséig jogosult kezelni. 

 
19.6. Jelen szerződés azon a napon lép hatályba, amely napon Megrendelő értesíti Vállalkozót 

arról, hogy a jelen szerződés fedezetéül szolgáló pénzügyi forrás Megrendelő 
rendelkezésére áll (felfüggesztő hatály). 
Amennyiben jelen szerződés megkötése idején Megrendelő a megfelelő pénzügyi 
fedezettel rendelkezik, a jelen pontban meghatározott értesítést a szerződés 
megkötésével egyidejűleg, írásban közli Vállalkozó felé. 
Amennyiben Megrendelő megfelelő pénzügyi fedezettel megfelelő időn belül (amely 
időn belül a szerződés szerinti feladatok még ésszerűen elvégezhetők) nem rendelkezik, 
ezen tény Megrendelő részéről érdekmúlásnak minősülhet, melyre tekintettel 
Megrendelő a Kbt. 131. § (9) bekezdése alapján élhet a Ptk. 6:213. § (1) bekezdés szerinti 
elállási jogával. 

 
19.7.  Jelen szerződés mellékletei a szerződés elválaszthatatlan részét képezik, a szerződés 

csak azokkal együtt érvényes. 
 

1. sz. melléklet: kiviteli ütemterv 
2. sz. melléklet: pénzügyi-számlázási ütemterv 



3. sz. melléklet: engedélyezési szintű tervek (A szerződés részletes műszaki tartalma) 
4. sz. melléklet: ajánlat, melynek része a beárazott költségvetés 
5. sz. melléklet: közbeszerzési dokumentumok, kiegészítő tájékoztatások 
6. sz. melléklet: építési naplóban bejegyzésre jogosultak névjegyzéke 
7. sz. melléklet: Megrendelő és Vállalkozó képviselőinek listája 

 
 

A Felek a jelen szerződésüket, mint akaratukkal megegyezőt saját kezű cégszerű aláírásukkal 

látják el.  

 

A szerződés 4 egymással tartalom és forma szerint mindenben egyező példányban készült, 

amelyből 3 (három) példány Megrendelőt, 1 (egy) példány Vállalkozót illet.  

 
 

…, 2017. …………………. 
 
 
…………………………..                ………………………….. 

 Megrendelő   Vállalkozó 
 
   
Pénzügyi ellenjegyezés 

 
…, 2017. …………………. 

 
 
………………………….. 




